

Propuesta – Rediseño y actualización de sitio web www.juanfrancisco.com

San Antonio de los Altos. 10 de Noviembre de 2011



DATOS DE CONTACTO

CLIENTE		PROVEEDOR		
Juan Francisco Zerpa		Ruben A. Rojas E.		
CONTACTO				
Juan Francisco	Propietario	Rubén Rojas	Director	
DIRECCIÓN				
Urbanización Las Minas, San Antonio de Los Altos, Estado Miranda.		San Antonio de los Altos, Urb. El limón, Calle 5, Qta. Los Fernández, P.B., Estado Miranda.		
TELF/FAX/CEL:				
T: (0412) 2503441		T: (0212) 373.01.18 C: (0412) 588.82.58		
CORREO-E:				
juanfranciscozerpa@yahoo.es		rrojas@rubenmedios.com		
RIF:				
V-6269340-0		V-12161231-0		



ESTRUCTURA DEL SITIO WEB

La estructura general del sitio web existente se mantiene, eliminando algunas secciones por falta de uso.

DESARROLLO DEL SITIO WEB

INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES

- ESTRUCTURA DEL SITIO
 - o Inicio
 - o Bio (Biografía)
 - o Discografía
 - o Fotos
 - o Letras
 - o Enlaces
 - o Contacto
 - o Accesibilidad
 - Términos y Condiciones de uso



ASPECTOS ECONÓMICOS

PRESUPUESTO

DISEÑO Y DESARROLLO DE SITIO WEB

Consistente en:

- Creación de Nuevo Encabezado del Sitio (Banner) con adaptación de barra de navegación a la nueva estructura del sitio.
- Eliminación de Barra Lateral existente
- Integración de Flujo de Entradas de la Página de Facebook a la página de Inicio del sitio
- Información de Promoción del nuevo CD e Incrustado de video del Single disponible en Youtube en la página de Inicio
- · Actualización del Contenido disponible:
 - Biografía (Nuevo contenido + Fotos)
 - Discografía
 - o Letras (Incluir la portada del disco en la lista de discos y en cada letra)
 - Galería (llamada ahora Fotos)
 - o Enlaces
 - Canciones nuevas (oye mis canciones)

NOTA: (no incluye traducción de textos al idioma inglés)

- Inclusión de enlaces a Redes Sociales (youtube, facebook, twitter, soundcloud, myspace)
- Adición de enlaces para comprar las canciones en la tienda de iTunes u otra tienda en la página respectiva de cada disco y en la página home para el disco nuevo.
- Eliminación de enlaces a extractos de canciones
- Actualización del Footer (parte inferior) para reflejar la nueva navegación e imagen gráfica
- Eliminación de función de búsqueda (Carece de sentido de no existir noticias, conciertos, diario)
- Actualización del reproductor (player) para reflejar la nueva imagen gráfica
- Eliminación del Feed RSS de Noticias.
- Adaptación del diseño para diferentes dispositivos de navegación (Computadoras, Tabletas, Móviles, etc.)

SUBTOTAL	Bs.F. 6.600,00
IVA	No Aplica
TOTAL PRESUPUESTO Bs.	Bs.F. 6.600,00



OPCIONES

Reproductor musical (Player) basado en HTML5

Creación de reproductor de archivos mp3 en formato HTML5 para adaptación a dispositivos sin soporte de Flash, con degradación a formato Flash en caso de no existir soporte para HTML5. Permite el uso del reproductor en tabletas y dispositivos móviles.

SUBTOTAL Bs.F. 800,00

Personalización de Canales de Redes Sociales

Personalización del canal de Youtube y Twitter para ajustarse a la imagen gráfica del sitio web oficial.

SUBTOTAL Bs.F. 400,00

Creación de Página en Google+

Creación de una página en Google+ para mercadeo social con características sociales similares a las páginas de Facebook. Esta página aumenta la visualización del sitio web en los buscadores, principalmente en Google.

SUBTOTAL Bs.F. 600,00



NOTA:

NO INCLUYE:

- Diseño de Logotipos.
- Creación de contenido en formato de Video y/o Audio.

Estos servicios podrán contratarse de manera adicional y se elaborarán y facturarán según los requerimientos y necesidades específicas.

OTROS:

- Servicios adicionales no contemplados en este presupuesto serán facturados por separado.
- Una vez aprobada la Propuesta/Contrato se establecerá el Cronograma y Plan de Trabajo definitivo para el Desarrollo y Entrega del Sitio Web y material relacionado.
- Tiempo de Desarrollo: 25 30 días calendario.
- · Los precios especificados no incluyen iva.

PRESUPUESTO VÁLIDO POR: 30 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO

Los pagos deberán realizarse de acuerdo a los siguientes esquemas:

SITIO WEB:

- 50% al Inicio del Proyecto
- 50% al Final del Proyecto

OPCIONES:

• 100% al culminar.



REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO

Para los efectos de producción de este proyecto, *JUAN FRANCISCO ZERPA*. deberá proveer a *RUBEN ALEXIS ROJAS ECHARRY* de un conjunto de condiciones mínimas para el desarrollo del mismo, que consisten en:

- Designación de una persona responsable del proyecto por parte de la organización,
- Entrega del Contenido a publicar en el Sitio Web (texto, fotografías, ilustraciones, videos, audio, etc.), de no haberse encargado su elaboración a RUBEN ALEXIS ROJAS ECHARRY.
- Cualquiera otra identificada.

GARANTÍA

RUBEN ALEXIS ROJAS ECHARRY otorga garantía plena del adecuado funcionamiento tanto del Área Pública del Sitio Web, así como del Área Administrativa del mismo, por un período de tres (3) meses consecutivos a partir del momento de su entrega final, durante los cuales se compromete a corregir los errores de funcionalidad, presentación visual y accesibilidad que pudieran emerger. La Garantía será anulada de presentarse las siguientes condiciones:

- La modificación del código fuente de las páginas del Sitio Web por parte de terceros,
- El uso de procesos diferentes a los enseñados en el Entrenamiento de Administración del Sitio para editar contenido del Sitio Web,
- Que el personal encargado de la administración del Sitio Web incurra en omisiones en la protección de la seguridad de los datos de acceso al Área Administrativa.

Adicionalmente, al finalizar la realización del proyecto, *RUBEN ALEXIS ROJAS ECHARRY* se obliga a entregar el resultado total del trabajo realizado durante la etapa de desarrollo cumplida, aprobada y pagada.

Rubén A. Rojas E. Director